
附件1
专家论证初步意见书

	工程名称
	
	方案名称
	

	组织单位
	

	现场踏勘情况
	□已踏勘       □无踏勘现场

	专家论证初步意见
	日期：      年      月      日

	论证初步结论
	□通过     □修改后通过    □不通过

	专家签字
	日期：      年      月      日


注：若方案存在内容不完整、不可行，计算书和验算依据、施工图不符合有关标准规范，方案不满足现场实际情况的，不得给予“通过”。

附件2
“不通过”的情形

1.通则

1.1施工工艺技术不满足设计和现场实际情况。
1.2无施工安全保证措施（含组织保障措施、资金保障措施、监测监控措施）。

1.3设计和计算不符合工程建设强制性标准要求。

1.4采用禁止使用的施工工艺、设备和材料。

1.5涉及有限空间作业，无通风、有害气体检测、专人监护等相应安全技术措施。

1.6涉及高空作业，无防高坠安全技术措施。

1.7涉及因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，无专项防护措施。

2.基坑工程

2.1无支护体系施作过程及要求。

2.2地下水位之下施工锚杆，无防漏水漏砂措施。

2.3支撑工程与围护结构没有实现有效连接。
3.模板及支撑体系工程

3.1爬模无附着支撑或承载体、滑模无支撑节点设计构造。

3.2支撑架基础存在沉陷、坍塌、滑移风险，无防范措施。

3.3高宽比大于3的独立支撑架无架体稳定构造措施。

4.起重吊装及安装拆卸工程

4.1采用汽车起重机或流动式起重机，未明确站车位置和行走路线，未对支撑面、行走路线的平整度、承载能力进行确认。

4.2借用既有建筑结构的，未对既有建筑的承载能力进行确认。

4.3未明确被吊物的外形尺寸、重量和吊点位置；未明确吊物的吊运或捆绑方式。

4.4架桥机架梁工程，未对纵、横向的稳定性进行校核，未明确支腿的稳固措施。

4.5多机联合起重工程，未对荷载分配和起重能力进行校核，无多机协调作业的安全技术措施。

4.6对构件翻身、空中姿态控制、夺吊、递吊等关键环节，要求较高的操作技能和配合协调指挥，无工艺描述。

4.7无吊索具安全使用说明和起重能力的校核。

4.8起重机械安装拆除专项方案中未明确安装拆除方法。
5.脚手架工程

5.1脚手架基础或附着结构不满足承载力要求。

5.2附着式升降脚手架架体悬臂高度超规范且无加强措施。

6.拆除工程

6.1施工场区存在需要保护的结构、管线、设施和树木但无相应的安全技术措施。

6.2无拆除施工作业顺序安排和主要拆除方法。

6.3影响保留部分结构安全的局部拆除无先加固或者支撑措施。

6.4采用机械破碎缺口定向倾倒拆除高耸构筑物或者爆破拆除时无预估塌散范围、减振、控制飞散物等安全技术措施。

7.暗挖工程

7.1矿山法施工，无超前预支护施工的技术参数。

7.2马头门处无加固措施及开洞顺序。

7.3无拆除临时支撑的安全技术措施。

7.4风险较高的区段（仰挖、俯挖、转弯、挑高、扩宽、平顶直墙、邻近工程等），无施作方法及其安全技术措施。

7.5无盾构始发与接收的安全技术措施。

7.6盾构穿越特殊地段的掘进无安全技术措施。

7.7盾构开仓作业或临时停机，无开挖面稳定和周边环境保护的安全技术措施。

7.8无顶管始发与接收的安全技术措施。

8.建筑幕墙安装工程

8.1无材料运输、安装设备运输安装工艺。

8.2同一立面内交叉作业，无安全技术措施。

9.钢结构安装工程

9.1对未形成稳定单元体系的安装流水段或结构单元，未及时采取相应的安全技术措施。

9.2对吊装易变形失稳的构件或吊装单元，未采取防变形措施。

9.3无临时支承结构（含承重脚手架）搭设和拆除施工工艺。



